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ZMLUVA
O UZAVRETI BUDUCEJ ZMLUVY O ODBORNOM VYKONE PREVADZKY

uzavreta podla § 289 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb.
v zneni jeho zmien a doplnkov

¢. BZOP 65/1010/2014 BVS

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Buduci vilastnik: Obec Zalesie
Trojicné nam. 1, 900 28 Zalesie
Zastupena: Ing. Jozef Mesko, starosta obce
ICO: 00 682 110

(dalej len ,buddci viastnik®)
a

Buduci prevadzkovatel: Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
Presovska ul. €. 48, 826 46 Bratislava 29
Zastupeny: Ing. Stanislav Beno, predseda predstavenstva
Ing. Boris Gregor, podpredseda predstavenstva
Zastupca zodpovedny

vo veciach technickych: Ing. Michal Dusani€, veduci divizie distribucie vody
Bankové spojenie: VUB Bratislava - Ruzinov

IBAN: SK0702000000000001004062

ICo: 35 850 370

DIC: 2020263432

podla vypisu z Obchodného registra Okresného sudu Bratislava I., oddiel: Sa,
vlozka cislo: 3080/B
(dalej len ,buduci prevadzkovatel*)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit zmluvu o odbornom vykone prevadzky,
predmetom, ktorej budu vodohospodarske objekty vybudované v rdmci stavby
“ Zalesie, Predizenie komunikacie — Vesela ul. “ato :

- verejny vodovod 110 HDPE v dizke 113,0 m

Vodna stavba bude vybudovana za podmienok stanovenych vo vyjadreni BVS a.s.
k projektu stavby €. 33425/4020/2014/Ri zo dna 27.10.2014 na zaklade odsuhlaseného
kladagského planu.

V sulade s ustanovenim § 3 ods. 3 pism. e) zak. ¢. 442/2002 Z.z. sucastou verejného
vodovodu nie st vodovodné pripojky.



2.2,

2.3,

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

Predmet zmluvy sa nachadza v katastralnom uUzemi Zalesie, pozemok
p. €. 1318/193,/240,/477.

Vlastnikom vodovodného potrubia uvedeného v bode 2.1. a umiestneného v bode
2.2. ¢lanku Il. tejto zmluvy bude buduci viastnik.

Clanok Ill.
CAS UZATVORENIA BUDUCEJ ZMLUVY

Buduci prevadzkovatel sa zavazuje uzatvorit s buducim vilastnikom zmluvu o
odbornom vykone prevadzky na predmet tejto zmluvy na zéklade vyzvy budlceho
vlastnika.

Buduci vlastnik vyzve buduiceho prevadzkovatela na uzatvorenie zmluvy do 30 dni od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia vztahujuceho sa na predmet
tejto zmluvy.

Buduci vlastnik k vyzve pripoji rozhodnutie organu Statnej vodnej spravy o urceni
pasiem ochrany na predmet tejto zmluvy v sulade s ustanovenim § 19 ods. 3.zak.
€. 442/2002 Z.z.

B
41.1.

) Clanok IV. 2
PRAVA A POVINNOSTI BUDUCEHO VLASTNIKA

Zabezpe€i, aby podmienky dané vo vyjadreni Bratislavske] vodarenskej
spolo¢nosti a.s. €. 33425/4020/2014/Ri zo dna 27.10.2014 k stavebnému
povoleniu stavby boli realizované v plnom rozsahu, vsulade s platnymi
predpismi, STN, koncepciou stavby a vodopravnym povolenim. Vodna stavba
bude vybudovand vzmysle realizatného projektu a odsuhlaseného
kladaéského planu zastupcom BVS a.s. — divizia distribucie vody.

. Umoznit zastupcom budlceho prevadzkovatela:

— pocas realizacie stavby vstup na stavbu a jej kontrolu aj bez doprovodu
budiceho vlastnika

— vykonat' zapisy o zistenych chybach do stavebného dennika a v lehote troch
pracovnych dni reagovat na tieto zapisy

— prizvat veduceho prislusnej prevadzky divizie distribucie vody, alebo majstra
prislusnej prevadzky divizie distribucie vody za u€elom kontroly pokladky
verejného vodovodu

. Prizvat zastupcov divizie distribucie vody ako buduiceho prevadzkovatela na

prevzatie jednotlivych etap vystavby, tlakovu skusku a pod.

. Zabezpecit v€asnym pisomnym pozvanim ucast buduceho prevadzkovatela -

povereného pracovnika divizie distribucie vody na preberacie konanie stavby,
prip. objektu, vratane predkolaudaénych prehliadok pripravenych zariadeni,
funkénych skusok s moznost'ou uviest do zapisnice zistené chyby, nedorobky a
odchylky od odsuhlasenej dokumentacie.

. Pripravit na odovzdanie budicemu prevadzkovatelovi:

— samostatnu stavbu v nezadvadnom technickom a technologickom stave



5.1.

5.1.1.

— stavebné povolenie vydané prisluénym organom

— predpisané doklady pre preberacie konanie

— zapisnicu z preberacieho konania s rozpisom stavby na jednotlivé objekty

— kolaudagné rozhodnutie na uzivanie stavby vydané prislusnym organom

— projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby s geodetickym
zameranim v sUradnicovom systéme JTSK, vy$kovom systéme BpV
a digitalnej forme (vo forme dgn) s grafickym vystupom

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani, t.j. zriadeni vecného bremena na
pozemky, na ktorych sa nachadza predmet zmluvy, platny list viastnictva,
geometricky plén so zakreslenim verejného vodovodu vratane verejnej Casti
vodovodnej pripojky aich ochrannych pésiem v pripade, Ze sa budu
nachadzat na pozemkoch v stikromnom vlastnictve, resp. na pozemkoch,
ktoré su v inej forme vlastnictva

. Zabezpelit u zhotovitela stavby véasné odstranenie zistenych chyb a

nedorobkov, pokial ide o chyby zistené pri preberacom konani.

. Zabezpecit vypracovanie doplnkov k existujlcim prevadzkovym poriadkom na

stavbu, resp. objekty, ktoré budi predmetom prevzatia budiceho
prevadzkovatela, pokial si pripravovana stavba takyto dopinok vyziada.

. Prevzatie stavby budicim vlastnikom od zhotovitela musi byt realizované za

Ucasti buduceho prevadzkovatela.

. Skryté vady bude prevadzkovatel v zaruénej lehote uplathovat u vlastnika,

ktory zabezpeci ich rychle odstranenie. V pripade ohrozenia zasobovania
obyvatefov pitnou vodou, prevadzkovatel odstrani vady stym, Ze naklady
spojené s odstranenim vad bude fakturovat vlastnikovi do 15 dni od
odstranenia vady.

, Clénok V. )
PRAVA A POVINNOSTI BUDUCEHO PREVADZKOVATELA

reva vatel

Buduci prevadzkovatel predmetnej stavby berie na vedomie, Ze projektova
dokumentécia a realizacia stavby sa bude uskuto&riovat v sulade s STN
platnymi v €ase spracovania projektov a realizacie vystavby. Pripadna zmena
niektorych STN v Case odovzdania stavby budicemu prevadzkovatelovi
nemd&ze byt dévodom neprevzatia stavby, pokial vymena konkrétnych zariadeni
nie je priamo nariadena novou STN.

.2. Po schvaleni projektovej dokumentacie, do ktorej boli zapracované pripomienky

buduceho prevadzkovatela stavby, nebude budtci prevadzkovate! pozadovat
dalSie zmeny pocas vystavby. MéZe byt uskutoénena iba taka zmena, ktora
bola obidvomi stranami odsuhlasena.

.3. Buduci prevadzkovatel sa zavazuje, ze v buducej zmluve prijme zavazok

zabezpelit beznl uUdrzbu a prevadzkyschopnost predmetu tejto zmluvy na
vlastné naklady. Poruchy odstrani na vliastné naklady buduceho vlastnika po ich
predchadzajicom vzajomnom prerokovani. Pri poruche, ktord vznikne na
predmete zmluvy a znemozni plynuli dodavku a zasobovanie pitnou vodou
zariadeniami verejného vodovodu &o ilen jednému odberatelovi, nebude



z havarijnych dévodov a pre ¢asovu tiesen prevadzkovatel prerokovavat rozsah
prac s vlastnikom. Zasahy budliceho prevadzkovatela na predmete zmluvy,
ktoré bude tento realizovat v sllade s ustanoveniami zmluvy, a ktoré su
investiéného charakteru, znasa na svoju tarchu buduci viastnik.

. Buddci prevadzkovatel sa zavazuje vykonavat prevadzkovanie odplatne. Vyska

odplaty za prevadzkovanie vodovodu bude dana su¢tom vodného za dodavku
pitnej vody do pripojenych nehnutelnosti na vodovodné potrubie, ktoré je
predmetom tejto zmluvy.

. Vlastnik pisomnou formou zabezpeéi povolenia na vstup na pozemky a oznami

prevadzkovatelovi pripadné obmedzenia vstupu na pozemky.

.V pripade uzatvorenia vecného bremena zabezpeci vlastnik overené kopie,

ktoré budu sucastou dokumentacie skutoéného vyhotovenia.

) Clénok VI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

6.1. Zmluva nadobulda platnost dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej
stranke Obce
6.2.  Zmluvu je mozné menit alebo doplnit' len pisomnou formou so sthlasom oboch
zmluvnych stran.
6.3. Zmluva je vyhotovena v Styroch(4) vyhotoveniach, z ktorych dve (2) vyhotovenia obdrzi
buduci vlastnik a dve (2) vyhotovenia obdrzi buduci prevadzkovatel.
Dha: /o 42 . Doty V Bratislave dia: - 9 DEC. 2014
Za buduceho vlastnika: Za buduceho prevadzkovatela:
Ing. Jozef Mesko Ing. Starfislav Béno
starosta obce predsedla predstavenstva

Ing. B’Zris Sr%
venstva



